

项目名称	设备检修工单管理系统
需求部门	生产运维部
编制日期	2026-08-12
说明	本文档为演示用途，所有组织、人员和业务数据均为模拟数据。

1. 建设背景

目前设备故障通过电话、微信群和 Excel 登记，调度员需要人工汇总，工单状态依靠口头同步。检修负责人无法及时了解待处理事项，管理人员也缺少统一统计。拟建设一套设备检修工单管理功能，先覆盖工单登记、查询和状态跟踪，后续再扩展审批、备件和移动端。

2. 使用人员

运维调度员：创建工单、查询全量工单、跟踪处理进度。

检修负责人：查看分配给自己的工单并反馈处理情况。

生产运维部管理人员：查看工单统计和处理结果。

3. 主要需求

3.1 工单列表

列表展示工单编号、标题、设备、站点、优先级、状态、负责人和截止时间。

支持按编号、标题或设备查询，也要能按状态和优先级筛选。

首页希望看到全部、待接单、处理中、已完成数量。已关闭是否计入已完成，由产品与业务确认。

3.2 新建工单

调度员填写标题、设备名称、设备编码、站点、优先级、故障描述并提交。

提交后系统生成工单编号，默认状态为待接单。编号规则暂未确定。

紧急故障原则上要求两小时内响应，但本期是否做超时提醒待确认。

3.3 查看与处理

用户可以查看工单摘要和当前负责人。

检修负责人后续需要接单、开始处理、完成和关闭，但第一期是否全部实现由项目组评估。

4. 业务规则

编号	规则描述	确认状态
BR-001	新建工单必须填写标题、设备、站点、优先级和故障描述。	已确认
BR-002	新建工单状态默认为待接单，负责人默认为未分配。	已确认
BR-003	状态和优先级可以组合筛选，条件之间为且关系。	已确认
BR-004	已关闭工单是否计入已完成统计。	待确认
BR-005	工单编号生成规则及是否允许跨年度连续编号。	待确认

5. 验收想法

调度员能看到已有工单，查询和筛选结果正确。

调度员能创建一张新工单，列表和统计同步更新。

必填信息没有填写时不能提交。

后续修改功能时，希望能够自动回归上述核心流程。

6. 已知资料与缺口

现有资料：Excel 工单台账、少量界面截图、4 条脱敏工单样例。

暂缺：正式数据字典、统一状态定义、接口文档、自动化测试和部署流水线扩展能力。

项目组需在需求评审时确认待确认规则，并形成可测试的验收条件。